

普宁市百千万工程--普宁市赤岗镇滨  
水绿道建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

普宁市百千万工程--普宁市赤岗镇滨  
水绿道建设项目

---

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 5 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		新建人行道						
1	040202001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道	m <sup>2</sup>	2594.4			
2	040202011001	6%水泥石屑稳定层	1. 石料规格：6%水泥稳定碎石基层 2. 厚度：10cm	m <sup>2</sup>	2334.96			
3	040204002001	素色透水混凝土	1. 品种：素色C25透水混凝土 2. 厚度：15cm	m <sup>2</sup>	2334.96			
4	040204004001	600*200*100厚白麻石花岗岩路沿石	1. 材料品种、规格：600*200*100厚白麻石花岗岩路沿石 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：2cm1：2.5水泥砂浆	m	2594.4			
		新建人行道合计						
		新建栏杆						
5	040101003001	挖土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m以内	m <sup>3</sup>	116.75			
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一般土壤 2. 运距：8km	m <sup>3</sup>	116.75			
7	040309003001	成品水泥仿木栏杆	1. 成品水泥仿木栏杆 2. 规格尺寸：H=1.2m 3. 基础种类：C25钢筋混凝土条形基础 4. 基础钢筋：4Φ12；Φ12@200 5. 基础截面尺寸：300*300	m	1297.2			
		新建栏杆合计						
		新建生态护坡						
8	040305002001	生态护坡砖	1. 材料品种、规格：生态护坡砖 2. 规格：400*300*150	m <sup>3</sup>	175.18			
9	050201005001	植草护坡砖	1. 砖(格)品种、规格、颜色：300*300*70厚植草护坡砖	m <sup>2</sup>	5918.12			
		新建生态护坡合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
10	011702005001	栏杆基础梁模板	1. 构件类型：栏杆基础梁	m <sup>2</sup>	778.32			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 7 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政部分

标段：

第 8 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
								结算时据实结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化部分

标段：

第 13 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.58$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ 式中： $\delta =$ 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
		合 计						

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：









# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装部分

标段：

第 18 页 共 21 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项 (人工费+施工机具费) * 0.344 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：





