


2024年南溪镇东一村产业配套项目

普南委【2024】Y031号

工 程 量 清 单

招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：




(单位盖章)



2024年南溪镇东一村产业配套项目

工 程 量 清 单

招标单位：



咨询单位：



经办人：


(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：



法定代表人

或其授权人：


(签字或盖章)

编 制 人：



复 核 人：



编制时间：

2024年12月11日

复核时间：

2024年12月11日



扫描全能王 创建

总 说 明

项目名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目。
2. 建设单位：普宁市南溪镇东一村民委员会。
3. 工程地址：南溪镇东一村。
4. 工程内容：园建、绿化、排水、路灯、钢构及光伏。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的2024年南溪镇东一村产业配套项目施工图、送审预算书及其他相关资料。
2. 本工程采用清单计价，根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
3. 定额依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑工程为19%；单独装饰工程为13%；安装工程为35.77%；市政工程（单独场地平整工程为4.35%，道路、管网工程为16.50%，桥涵、隧道、水处理构筑物工程为14.50%；绿化工程为10%；本项目绿色施工安全防护措施费为38277.98元。
2. 预算包干费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，建筑工程为7%；安装工程为10%；市政工程为6%；绿化工程为6%。
3. 本工程增值税为9%。
4. 按揭标定函（2019）5号《广东省建设工程计价依据（2018）》定额动态人工系数，揭阳市人工系数为0.9。
5. 工程材料价按2024年第三季度和2024年11月份普宁市建设工程造价管理有关信息价格，缺项材料通过市场询价后编制预算。
6. 本项目废料外运运距预算暂按5km计算，结算按实计算。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	2024年南溪镇东一村产业配套项目			38277.98	
合计				38277.98	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		汀步石						
1	040204001007	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	18			
2	040204002011	人行道块料铺设 荔枝面浅灰麻 花岗岩50厚	1. 花岗岩人行道砖 5cm 合并 制作子目 抹灰水泥砂浆(配合 比) 中砂 1:3	m2	18			
		汀步石合计						
		场地清理						
3	050101010002	整理绿化用地、 清除杂草	1. 绿化地铲除杂草	m2	3969			
		场地清理合计						
		停车场						
4	040204001009	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	673			
5	040203007001	C30水泥混凝土1 0cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):10 合并制 作子目 普通预拌混凝土 碎石 粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	673			
6	040202015010	路拌铺筑水泥石 屑混合料 水泥 含量 6% 厚度 1 0cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m2	673			
		停车场合计						
		230*115*55透水 砖铺装						
7	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	323.58			
8	040202015006	铺筑水泥石屑混 合料 水泥含量 6% 厚度 10cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水 泥含量 6% 厚度 15cm 实际 厚度(cm):10	m2	323.58			
9	040204002008	人行道C25垫层1 0cm	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 1 5cm 实际厚度(cm):10 合并 制作子目 普通预拌混凝土 碎 石粒径综合考虑 C25	m2	323.58			
10	040204002009	230*115*50透水 砖铺装	1. 人行道砖 砂浆垫层(结合层) 厚度3cm 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	323.58			
		230*115*55透水 砖铺装合计						
		丙烯酸漆						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
11	040204001008	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	807.37			
12	040202015009	铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	807.37			
13	040204002010	人行道C25垫层12cm	1. 人行道垫层 混凝土 厚度 15cm 实际厚度(cm):12 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m2	807.37			
14	011103001001	丙烯酸地坪漆 3mm厚	1. 丙烯酸球场面层 5mm厚 实际厚度(mm):3 2. KCM耐磨漆 地面(地坪) 三遍	m2	807.37			
		丙烯酸合计						
		混凝土路缘石						
15	040204004005	混凝土路缘石500*250*150	1. 缘石铺设 混凝土 长度 50cm 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 2. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 集中拌合水泥石屑混合料 水泥含量 6% 4. 人工铺筑水泥石屑(碎石)混合料 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m	682.41			
		混凝土路缘石合计						
		坐凳、树池						
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段:

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
16	020202006005	坐凳	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 2. 零星砌体 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M 7.5 3. 底层抹灰15mm 各种墙面 外墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 4. 铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 实际石材厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5. 镶贴花岗岩(水泥砂浆) 独立梁柱面、零星项目 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m	12			
		坐凳、树池合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
17	041102001002	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	138.88			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程不同费率计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8≤δ<1)式中: δ =合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—



规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇东一村产业配套项目-园建

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	050102001004	桂花 胸径: 5-6cm 冠幅1.5-2.0m, 自然高2.5-3.0m	1. 栽植乔木(胸径cm) 6以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 6以内 保养月数:3 3. 篱竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	5			
2	050102001007	宫粉紫荆 胸径: 8-10cm 冠幅2-2.5m, 自然高2.5-3m	1. 栽植乔木(胸径cm) 10以内 2. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3 3. 篱竹三脚桩支撑 竹长3m内	株	20			
3	050102001006	美丽异木棉 胸径: 10-11cm 冠幅2.5-3m, 自然高3.5-4m	1. 栽植乔木(胸径cm) 12以内 2. 篱竹三脚桩支撑 竹长3m内 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3	株	4			
4	050102001005	细叶紫薇 胸径: 6-7cm 冠幅1.5-2.0m, 自然高2.5-3.0m	1. 栽植乔木(胸径cm) 8以内 2. 篱竹三脚桩支撑 竹长3m内 3. 单株、单丛植物保养 乔木保养 机械灌溉 胸径(ϕ cm) 12以内 保养月数:3	株	20			
5	050102012001	马尼拉草	1. 铺草皮 原土铺草皮 2. 草皮保养 机械灌溉 保养月数:3	m2	1073			
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-绿化配套 标段： 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	10				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，按10%计算
2	粤050405010001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.61%；省级文明工地1.20%
3	050405002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	粤050405009001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.58 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期/定额工期)
5	050405006001	反季节栽植影响措施						按实际发生或经批准的施工方案计算
6	QTFY000000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 2024年南溪镇东一村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-绿化配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-排水设施

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		DN600混凝土涵管						
1	040501001001	埋设混凝土管DN600	1. 混凝土管铺设 平接(企口)式 (Φ600-3000) 人机配合下管 管径(mm以内) 600 2. 钢丝网水泥砂浆接口(120°管基) 管径(mm以内) 600 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:3 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m	115			
2	040501001002	碎石垫层	1. 垫层 碎石 干铺	m3	22.77			
3	040501001004	混凝土管座	1. 混凝土管座 现浇 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	9.52			
4	040501001005	混凝土垫层	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m	10.58			
5	040504001003	雨水口 1000*1000 平均深1.56米	1. 非定型井垫层 碎石 2. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 4. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 井外壁需要抹灰 人工*0.8 5. 混凝土井盖、井圈制作 井圈 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 6. 混凝土井盖、井圈制作 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 7. 钢筋制作、安装 带肋钢筋 Φ10~25mm 8. 井盖、井圈安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	6			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-排水设施

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
6	040504001004	圆形雨水井 $\phi 1000$	1. 砖砌收口式 适用管径 200-600 井径1000 井深3.1m 实际高度(m):1.61 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2. 非定型井垫层 碎石	座	1			
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	236.81			
8	040103001004	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	161.44			
9	040103002001	余方弃置	1. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2. 挖掘机装土	m3	75.37			
		DN600混凝土涵管合计						
		波纹管排水管道						
10	040501004001	HDPE双壁波纹管 (污水管) DN200 环刚度为8KN/m2	1. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE] (承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300 2. 垫层 石屑	m	189			
11	040504001001	雨水口 450×300 平均深0.53米	1. 非定型井垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2. 砖砌 矩形 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5 3. 砖墙 抹灰 井内侧 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 井盖、井箅安装 雨水井 混凝土篦(盖)座 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	21			
12	010101003001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	80.14			
13	040103001003	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	51.53			
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-排水设施

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-排水设施

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-排水设施

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 2024年南溪镇东一村产业配套项目-路灯配套

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	040805001001	景观灯高3m AC220V 50W LED H=3m IP65 320 OK	1. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 2. 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 3. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土 4. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 5	套	7			
2	030411004002	电线YJV-3*2.5 mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下 电力电缆敷设 单价*0.6	m	196			
3	040803002002	配管 PVC32	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	196			
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	51.74			
5	040103001001	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	51.74			
		分部分项合计						
		措施项目						
6	031302007001	高层施工增加		项	1			
7	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-路灯配套

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项（人工费+施工机具费）} \times 0.344$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-路灯配套

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：2024年南溪镇东一村产业配套项目-路灯配套

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	010101001001	平整场地	1. 平整场地	m ²	470.64			
2	010101004001	挖基坑土方	1. 人工挖基坑土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m ³	157.25			
3	010103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	127.51			
4	010103002001	余方弃置//5km	1. 挖掘机装土方 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	29.74			
5	010501001001	C15垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	6.8			
6	010501003001	C30独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	16.13			
7	010502001001	C30矩形柱	1. 现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30	m ³	6.8			
8	010507007001	C25柱脚	1. 二次灌浆 细石混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	0.67			
9	010515001003	现浇构件圆钢 Φ10内	1. 现浇构件圆钢 Φ10内	t	0.65			
10	010515001002	现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	1. 现浇构件箍筋 圆钢 Φ10以内	t	0.179			
11	010603002001	钢管柱 锌镁铝 钢管	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.851			
12	010602003001	钢桁架 锌镁铝 钢管	1. 钢桁架安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	2.392			
13	010606002001	钢檩条 锌镁铝 钢管	1. 钢檩条	t	3.321			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-建筑工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-建筑工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率19%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为1.20%；省级文明工地为2.10%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-建筑工程

标段:

第 1 页 共 1 页

1 页

[illegible]This image shows a blank sheet of white paper with horizontal black ruling lines. A single vertical black line runs down the left side, creating a margin. The paper appears slightly aged or off-white. There are some faint red marks near the top edge, possibly from staples or binding holes.

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	030405002001	580Wp单晶硅太阳能板（18块一组）	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):10440	组	8			
2	030405002006	580Wp单晶硅太阳能板（15块一组）	1. 太阳能电池板组装、测试 太阳能板(Wp以下) 1500 实际太阳能板功率(Wp):8700	组	2			
3	030404013001	光伏逆变器NB01 100KW	1. 光伏逆变器安装、调试 额定交流输出功率(KW以下) 100	台	1			
4	030404017001	光伏并网箱	1. 成套配电箱安装 落地式	台	1			
5	030404017002	光伏电表d1（单向）（供电局提供主材）	1. 仪表、电器、小母线安装 测量表计	台	1			
6	030408001003	电力电缆 ZC-YJHLV-0.6/1KV-3*95+1*50	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 120 铝合金及铝芯电力电缆敷设 单价*0.7	m	60			
7	030408006002	电力电缆头 ZC-YJHLV-0.6/1KV-3*95+1*50	1. 1kV以下户内干包式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯干包终端头(截面mm2以下) 120 铝合金及铝芯电力电缆头制作安装 单价*0.7	个	4			
8	030410001001	10米预应力电杆（包含配件）	1. 单杆组立 混凝土杆(m以内) 11	根	1			
9	030410002001	横担组装（包含配件）	1. 1kV以下横担安装 四线 单根	组	1			
10	030408001002	光伏线缆 PV1-F-1*4	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 单芯电力电缆敷设 单价*0.67 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	633.16			
11	030411001001	PVC-DN25	1. 刚性难燃线管钢结构支架配管 公称直径(mm以内) 25	m	55.56			
12	030411002003	直流桥架-50*50	1. 钢制槽式桥架安装(宽*高mm以下) 150	m	34.89			
13	030901013001	灭火器 MF/ABC4	1. 灭火器具安装 灭火器安装放置式 2. 灭火器具放置箱安装 放置式 箱体半周长(mm) ≤1000	个	2			
14	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试（综合） 1kV以下交流供电	系统	1			
15	030409001001	角钢垂直接地极	1. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	根	4			
本页小计								



扫描全能王 创建

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计



扫描全能王 创建

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：普宁市南溪镇东一村光伏停车场项目-电气工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]