

普宁市南溪镇扬美村村道新寨线
(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程

普南委【2025】Y009号

工 程 量 清 单



招标单位：



(单位盖章)

咨询单位：




(单位盖章)




普宁市南溪镇扬美村村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程

工 程 量 清 单


招标单位:



咨询单位:



经办人:


(签字或盖章)

法定代表人

法定代表人

或其授权人:


(签字或盖章)

或其授权人:


(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2024年8月27日

复核时间:

2024年8月27日



扫描全能王 创建

总 说 明

项目名称：普宁市南溪镇扬美村村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：普宁市南溪镇扬美村村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程。
2. 建设单位：普宁市南溪镇扬美村民委员会。
3. 工程地址：普宁市南溪镇扬美村。
4. 工程内容：原有混凝土村道加铺沥青面层、原有村道拓宽、配套建设路面交通标线、交通标志牌、交通标志杆等。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的普宁市南溪镇扬美村村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程施工图及送审预算书及其他相关资料。
2. 《公路工程项目概算预算编制办法》(JTJG3830-2018)、《公路工程预算定额》(JTJG/T 3832-2018)、《公路工程机械台班费用定额》(JTJG3833-2018)、广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知(粤交基[2019]544号文)、交通运输部关于调整《公路工程项目概算预算编制办法》(JTJG3830-2018)中“税金”有关规定的公告(交通运输部公告26号)、国家计委、建设部颁发2002年《工程勘察设计收费标准》、《建设工程监理与相关服务收费管理规定》(发改价格[2007]670号)、国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)、国家计委、国家环保总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)、《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的知道意见》(水保监[2005]22号)、《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格[2011]534号)。

三、费用依据：

1. 措施费、企业管理费、规费依据粤交基[2019]544号文对照规定取费率，其中：
 - (1). 措施费按粤交基[2019]544号文的规定计列，其中雨季施工增加费揭阳市按雨量区 II区6个月计算；行车干扰工程施工增加费：51~100次；
 - (2). 规费：根据粤交基[2019]544号文的规定计列。
 - (3). 企业管理费：均按编制办法规定计算。
 - (4). 利润依据交办公路(2016)66号文件，以直接费与间接费之和扣除规费的7.42%计算；
 - (5). 税金依据【交通运输部公告26号】，自2019年4月1日起，以直接费与间接费、利润之和的9%计算。
2. 人工、材料与设备、施工机械台班预算单价的依据或来源、新增工艺的单价分析等。
 - (1). 人工费依据粤交基[2022]67号文规定，揭阳市按四类地区人工费129.08元/工日计算。
 - (2). 砂、石、水泥、钢筋、商品混凝土、水、电等主要材料参照《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表一(2025年6月)》、《广东省交通建设工程主要外购材料信息价表二(2024年7月)》揭阳市的建材价格(不含税)，其他材料首选参照《揭阳工程造价信息》2025年二季度和2025年7月份发布的信息价(不含税)，缺项材料单价参考广材网或造价通等社会询价确定。单价均按工地价格计列。
 - (3). 机械台班单价：依据《公路工程机械台班费用定额》(JTGA 3833-2018)计算，其中：不变费用按定额规定费用计算，可变费用的台班人工费工日单价同生产工人人工工日单价计算，动力燃料费用按材料费的计算规定计算，车船使用税粤交基[2019]544号文附件《广东省公路工程机械台班车船税计费标准(2019)》计算。
 - (4). 新增工艺的单价分析(无)。



工程量清单汇总表

招清单01表

普宁市南溪镇扬美村村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程K0+000-K0+506

K0+000-K0+506

序 号	章 次	科 目 名 称	金 额(元)
1	第100章	总则	
2	第200章	路基	
3	第300章	路面	
4	第400章	桥梁、涵洞	
5	第500章	隧道	
6	第600章	交通安全设施工程	
7	第700章	绿化及环境保护设施	
8	第800章	机电工程	
9	第900章	附属区房建工程	
10	第100章至900章清单合计		
11	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
12	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 (即10-11)=12		
13	计日工合计		
14	暂列金额(不计日工总额)		
15	投标报价(10+13+14)=15		

编制:

复核:



扫描全能王 创建

工程项目清单

建设项目名称：普宁市南溪镇扬美村道新寨线(C911)K0+000-K0+506段单车道改双车道工程

合同段：K0+000-K0+506

编制范围：K0+000-K0+506

第 1 页 共 1 页

招清单02表

项目节细目号	清单子目号	工程或费用名称	单位	清单数量	设计数量		单价(元)	合价(元)	备注
					数量1	数量2			
1		第一部分 建筑安装工程费	公路工程		0.506				
102		路基工程	km		0.506				
10201		场地清理	km		0.506				
1020103		拆除旧建筑物、构筑物	m3						
102010303		拆除砖石及其他砌体	m3						
	202-3	拆除结构物							
	202-3-3	拆除砖、石及其他砌体结构	m3						
10202		路基挖方	m3						
1020201		挖土方	m3						
	203-1	路基挖方							
	203-1-1	挖土方	m3						
10204		结构物台背回填	m3		7.500				
1020403		桥涵台背回填	m3		7.500				
	204-1	路基填筑							
	204-1-7	结构物台背回填							
	204-1-7-5	回填砂性土	m3	7.500					
10206		排水工程	km		0.131				
1020601		边沟	m3/m		4.847	131.000			
102060103		浆砌砖边沟	m3/m		4.847	131.000			
	207-1	边沟							
	207-1-2	浆砌砖边沟	m3	4.847					
10207		路基防护与加固工程	km		0.042				
1020701		一般边坡防护与加固	km		0.042				
102070104		挡土墙	m3/m		9.900	41.500			
	209	挡土墙							
209-3		混凝土挡土墙							
209-3-1		挡墙混凝土							
209-3-1-7		C30钢筋混凝土	m3	9.900					
103		路面工程	km		0.499				
10301		沥青混凝土路面	m2		3147.400				
1030101		功能层	m3/m2		31.474	3147.400			
103010103		黏层	m2		3147.400				
	308-2	黏层							
308-2-2		改性乳化沥青黏层	m2	3147.400					



107		交通工程及沿线设施	公路公里		0.506			
10701		交通安全设施	公路公里		0.506			
1070101		主线路基段	km		0.506			
107010103		交通标志	块		1.000			
	604-1	单柱式铝合金标志牌						
	604-1-1	村民信息告示牌□1200×800mm	个	1.000				
107010104		交通标线	m ²					
	605-1	热熔型涂料路面标线						
	605-1-2	反光型	m ²	149.700				
110		专项费用	元					
11001		施工场地建设费	元					
	104-1	承包人驻地建设	总额	1.000				
11002		安全生产费	元					
	102-3	安全生产费	总额	1.000				
2		第二部分 土地使用及拆迁补偿费	公路公里		0.506			
3		第三部分 工程建设其他费用	公路公里		0.506			
4		第四部分 预备费	公路公里		0.506			
6		建设期贷款利息	公路公里		0.506			
		新增费用项目	元					
7		公路基本造价	公路公里		0.506			

编制:

复核:

