


南溪镇下尾张村农田排水渠工程

普南委【2023】Y010号

工 程 量 清 单

招标单位:



(单位盖章)

咨询单位:



(单位盖章)

南溪镇下尾张村农田排水渠工程

工 程 量 清 单

招标单位:



咨询单位:



经办人:

张平浩

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

张壮鑫

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

燕林弟

(签字或盖章)

编制人:



复核人:



编制时间:

2023年9月13日

复核时间: 2023年9月13日

总 说 明

项目名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

1. 工程名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程。
2. 建设单位：普宁市南溪镇下尾张村民委员会。
3. 工程地址：南溪镇下尾张村。
4. 工程内容：新建排水渠。

二、编制依据：

1. 根据建设单位确认提供的南溪镇下尾张村农田排水渠工程施工图及送审预算书、联系单及其他相关资料。
2. 本工程采用清单计价，根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）。
3. 定额依据《广东省建设工程计价依据（2018）》，《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》，《广东省通用安装工程综合定额（2018）》，《广东省市政工程综合定额（2018）》，《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》，《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

三、费用依据：

1. 绿色施工安全防护措施费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程（单独场地平整工程为4.35%，道路、管网工程为16.50%，桥涵、隧道、水处理构筑物工程为14.50%，分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20）；本项目绿色施工安全防护措施费为18,172.93元。
2. 预算包干费：按其分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市政工程为6%。
3. 本工程增值税为9%。
4. 按揭标定函（2019）5号《广东省建设工程计价依据（2018）》定额动态人工系数，揭阳市人工系数为0.9。
5. 工程材料价按2023年第二季度和2023年7月份普宁市建设工程造价管理有关信息价格，缺项材料通过市场询价后编制预算。
6. 本项目废料外运运距预算暂按10km计算，结算按实计算。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	1000.55			
2	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	430.8			
3	040103002001	余方弃置	1. 挖掘机装土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):10	m3	569.75			
4	040305001001	垫层 碎石	1. 垫层 碎石 干铺	m3	133.38			
5	040501018001	垫层 混凝土	1. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	89.56			
6	040501018002	砖砌排水渠	1. 墙身 砖砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	86.85			
7	040501018003	石砌排水渠	1. 墙身 石砌 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	60.83			
8	040501018005	砌砌排水渠抹灰	1. 抹灰 砖墙墙面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m3	810.61			
9	040501018006	石砌排水渠勾凸缝	1. 勾缝 块石墙 凸缝 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m3	131.52			
10	040501016001	排水渠伸缩缝	1. 安装沉降缝 沥青木丝板	m2	11.95			
11	040501016002	排水渠泄水孔	1. 安装泄水孔 塑料管	m	155.31			
12	040601025001	滤料铺设	1. 碎石滤层 厚度在10cm内	m3	12.3			
		分部分项合计						
		措施项目						
2		措施其他项目						
13	041102001001	垫层模板	1. 混凝土基础垫层 木模 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	91.08			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇下尾张村农田排水渠工程

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的(人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

