

普宁市赤岗镇双枝山村村政前路及桃
花街路优质提升工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：



造价咨询人：



2024 年 6 月 21 日

普宁市赤岗镇双枝山村村政前路及桃花街路优质提升工程

招标工程量清单

招标人:



(单位盖章)

造价咨询人:



(单位资质专用章)

法定代表人

或其授权人:

陈弘毅

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人:

东吴印晓

(签字或盖章)

编制人:



(造价人员签字盖专用章)

复核人:



(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:

2024.6.21

复核时间:

2024.6.21

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：普宁市赤岗镇双枝山村村政前路及桃花街路优质提升工程

第 3 页 共 10 页

[illegible]

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 4 页 共 10 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	路面沥青		
1.2	井座提升		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		路面沥青						
1	040203007004	铣刨机铣刨路面 3cm	1. 铣刨机铣刨路面 混凝土路面 (厚3cm) 2. 挖掘机挖装松散石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距 (km): 8	m2	8406.4			
2	040203006005	中粒式改性沥青 砼AC-16C	1. 机械摊铺 中粒式改性沥青 砼AC-16C 2. 厚度: 6cm	m2	7627.35			
3	040203006003	沥青透层 喷油 量 (1kg/m2)	1. 沥青透层 喷油量 (1kg/m2)	m2	7627.35			
4	040203006006	抗裂贴	1. 抗裂贴贴缝 宽度5cm	m2	128.16			
5	040203006007	新旧路口铺 6.0 cm 中粒式改性 沥青 AC-16	1. 机械摊铺沥青混凝土路面 中粒式改性沥青砼AC-16C 2. 喷洒乳化沥青 喷油量 (1kg/ m2) 3. 土工布	m2	779.05			
6	040205006002	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	440.39			
7	040205008002	横道线	1. 横道线 热熔涂料 普通型	m2	139.19			
8	040205007001	单箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	14			
9	040205007002	双箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	6			
10	040205007004	左转箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	1			
11	040205007005	三箭头	1. 箭头 热熔型漆	个	8			
12	040205007006	标记	1. 文字、字符、图形标记 热 熔型漆	个	14			
		路面沥青合计						
		井座提升						
13	041001009002	更换井盖 Φ700 重型	1. 拆旧井盖 2. 井盖、井圈安装 检查井 铸 铁井盖、座 Φ700重型 3. 砌筑用水泥砂浆 (配合比) 中砂 M7.5 4. 混凝土井盖、井圈制作 井 圈 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C30	座	51			
		井座提升合计						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	(分部分项人工费+分部分项机具费)*1.2	16.5				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300 万元以内（含300 万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
								结算时据实 结算。
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生 或经批准的 施工方案计 算
6	粤0411090080 01	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具 费	0				赶工措施费= (1-δ)*分 部分项的 (人 工费+施工 机具费)*0. 30 (0.8≤ δ<1 式 中: δ=合同 工期/定额工 期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生 或经批准的 施工组织设 计方案计算
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 市政工程

标段:

第 9 页 共 10 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 市政工程

标段:

第 10 页 共 10 页

[illegible]

编制人(造价人员):

复核人（造价工程师）：