



2024年洪阳镇岐岗村大园新池西面村道硬底化及排污建设
项目

招 标 工 程 量 清 单


招 标 人：  (单位盖章)

经 办 人： 
法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

编 制 人：  (造价工程师签字盖专用章)

编制时间： 2024.6.30

造价咨询人：  (单位盖章)

法定代表人
或其授权人：  (签字或盖章)

复 核 人：  (造价工程师签字盖专用章)

复核时间： 2024.6.30

编制说明

一、项目概况

- 1. 工程名称：2024 年洪阳镇岐岗村大园新池西面村道硬底化及排污建设项目
- 2. 建设单位：普宁市洪阳镇岐岗村村民委员会

二、审核标准和依据

- 1. 预算审核依照《建设工程工程量清单计价规范》(13 年)、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》(2018)、《广东省安装工程综合定额》(2018)、《广东省市政工程综合定额》(2018)等有关规定进行编审；
- 2. 各项税、费计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
利 润	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 20%	(人工费+机具费) × 15%	(人工费+机具费) × 18%
税 金	9.0%				
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费) × 19%	(人工费+机具费) × 13%	(人工费+机具费) × 35.77%	(人工费+机具费) × 16.5%	(人工费+机具费) × 10%
预算包干费	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 7%	(人工费+机具费) × 10%	(人工费+机具费) × 6%	(人工费+机具费) × 6%
概算幅度差	/				

- 3. 材料价按普宁市 2024 年第一季度、2024 年 4 月份信息价及市场价。
- 4. 绿色施工安全防护措施费 11779.88 元。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：2024年洪阳镇岐岗村大园新池西面村道硬底化及排污建设项目

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	清障平整及拆除		
1.2	砼路面及砼挡墙		
1.3	排水管		
1.4	不锈钢栏杆		
1.5	老墙修缮		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总