


项目编号：普南委【2024】Y007号

工程造价咨询报告书

(工程量清单)



工程名称：新溪村党群服务中心修缮项目


咨询单位：中图设计有限公司





中图设计有限公司

工程量清单

工程名称	新溪村党群服务中心修缮项目		
工程概况	修缮项目		
建设单位	普宁市南溪镇新溪村民委员会		
设计单位	广州世方建筑设计有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	咨询单位:		
经办人: 			
法定代表人:  (委托代理人)	法定代表人:  (委托代理人)		
日期: 2024年7月26日	日期: 2024年7月26日		

编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：新溪村党群服务中心修缮项目；

工程内容：修缮项目；

建设单位：普宁市南溪镇新溪村民委员会；

设计单位：广州世方建筑设计有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书、造价审核联系单及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2024 年第二季度及 2024 年 6 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，单独装饰工程费率按 13% 计取；安装工程费率按 35.77% 计取。

预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，建筑工程费率按 7%计取；安装工程费率按 10%计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9%计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 10km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 15996.66 元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：新溪村党群服务中心修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	新溪村党群服务中心修缮项目			15996.66	
合计				15996.66	

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：新溪村党群服务中心修缮项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	新溪村党群服务中心修缮项目			15996.66	
1.1	办公楼			10678.96	
1.2	厕所			2194.02	
1.3	围墙			943.19	
1.4	安装工程			2180.49	
合计				15996.66	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：办公楼

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A.4砌筑工程		
1.2	A.8门窗工程		
1.3	A.11楼地面装饰工程		
1.4	A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	A.13天棚工程		
1.6	A.14油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	A.16拆除工程		
1.8	钢结构		
1.9	外墙造型		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼

标段:

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙内墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 1/2 砖 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m3	2.35			
		砌筑工程合计						
	A. 8	门窗工程						
2	010802001002	铝合金地弹簧门 10mm钢化玻璃	1. 地弹门安装 铝合金玻璃门 2. 铝合金地弹簧门 10mm钢化玻璃	m2	7.392			
3	010807006001	铝合金双扇推拉窗90系列	1. 推拉窗安装 2. 铝合金双扇推拉窗90系列	m2	36.48			
		门窗工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
4	011102003002	地面铺设800*800瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m2	103.69			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
5	011201001003	墙面一般抹灰	1. 各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 石灰砂浆面 外墙 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:1:6 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2.5	m2	256.12			
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程合计						
	A. 13	天棚工程						
6	011302001001	铝扣板吊顶天棚	1. 装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 2. 方型铝扣板面层 300×300	m2	99.8			
		天棚工程合计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼

标段:

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
7	011406001005	天棚抹灰面油漆	1.抹灰面乳胶漆 天棚面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m2	99.37			
8	011406001006	外墙面油漆	1.外墙面乳胶漆底油一遍面油二遍 油性 墙、柱面	m2	256.1236			
9	011406001007	内墙面乳胶漆	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面 实际底漆遍数(遍):3	m2	396.787			
		油漆、涂料、裱糊工程合计						
	A.16	拆除工程						
10	011608001001	铲除油漆面	1.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	392.38			
11	011604002001	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m2	256.12			
12	011601001001	砖砌体拆除	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	6.49			
13	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1.风动凿岩机拆除现浇混凝土钢筋混凝土构件 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	m3	0.3565			
14	011610001001	窗拆除	1.门窗拆除(整樘) 木质 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	12			
15	011610002001	金属门拆除	1.门窗拆除(整樘) 金属 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):10	樘	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼

标段:

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		拆除工程合计						
		钢结构						
16	010501001001	C15垫层	1. 混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m3	0.15			
17	010501003001	独立基础	1. 现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	0.189			
18	010603003001	钢管柱 镀锌钢管	1. 钢结构构件 钢柱安装 每根构件质量(t) ≤3	t	0.3			
19	010604001001	钢梁 镀锌钢管	1. 钢结构构件 钢梁安装 每根构件质量(t) ≤1.5	t	0.8152			
20	010602001001	钢檩条 C型钢	1. 钢檩条	t	0.1191			
21	011405001001	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m2	46.532			
22	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.0064			
23	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓	t	0.0016			
24	010901002001	彩钢板屋面	1. 彩钢板屋面 安装于S/C型轻型钢檩条上 彩钢夹心板 不需要计算钢檩条 人工*0.6, 机械*0.6, 材料[33010050] 含量为0, 材料[03135001] 含量为0	m2	25.78			
		钢结构合计						
		外墙造型						
25	010606005001	钢墙架 镀锌钢管	1. 钢墙架、挡风架	t	0.5001			
26	010901002002	型材屋面	1. 多彩油毡瓦屋面	m2	45.8396			
27	011405001002	金属面油漆	1. 金属面调和漆 调和漆一遍 实际遍数(遍):2 2. 防锈漆 一遍 实际防锈漆遍数(遍):2	m2	44.2063			
		外墙造型合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼

标段:

第 4 页 共 4 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项的(人工费+施工机具费)*0.3 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 办公楼

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：厕所

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额：(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	A. 4砌筑工程		
1.2	A. 8门窗工程		
1.3	A. 11楼地面装饰工程		
1.4	A. 12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程		
1.5	A. 13天棚工程		
1.6	A. 14油漆、涂料、裱糊工程		
1.7	A. 16拆除工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厕所

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
	A. 4	砌筑工程						
1	010401003002	实心砖墙内墙	1. 混水砖内墙 墙体厚度 3/4 砖 2. 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0	m3	2.32			
2	010401012001	水厕(蹲位) 水泥砂浆面	1. 水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M5.0 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	个	3			
3	010507007001	其他构件	1. 现浇混凝土其他构件 小型构件 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20	m3	0.1166			
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 ϕ 10内	t	0.0026			
		砌筑工程合计						
	A. 8	门窗工程						
5	010802001001	成品铝合金门	1. 铝合金平开门安装 2. 成品铝合金门	樘	3			
6	010807005001	预制混凝土窗花	1. 预制混凝土窗花	m2	1.836			
		门窗工程合计						
	A. 11	楼地面装饰工程						
7	011102003002	地面铺设600*600瓷砖	1. 楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2400以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	11.21			
8	010904002002	楼(地)面涂膜防水	1. 聚合物水泥(JS)防水涂料 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2	m2	11.21			
		楼地面装饰工程合计						
	A. 12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
9	011201001001	内墙面一般抹灰	1. 底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	56.64			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 厕所

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：厕所

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的 (人工费+施工机具费) * 0.3 (0.8 ≤ δ < 1 式中：δ = 合同工期 / 定额工期)
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 厕所

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 厕所

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 围墙

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 围墙

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：围墙

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	13				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13%
2	WMGDZJF00001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2%
3	011707002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	GGCSF0000001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项的(人工费+施工机具费)} \times 0.3$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$
5	QTFY00000001	其他费用						按经批准的专项施工组织方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 围墙

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 围墙

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	安装工程		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		安装工程						
		办公室配电						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
2	030412001001	600*600灯盘	1. 方型吸顶灯安装 矩型罩	套	18			
3	030404034002	三位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	2			
4	030404034004	二位开关	1. 照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	2			
5	030404035001	单相二、三孔插座(安全型) 10A	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	个	32			
6	030404035002	空调插座	1. 单相明插座安装 单相(A以下) 16	个	4			
7	030411004001	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	159.51			
8	030411004002	配线 WDZ-BYJ-4mm ²	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	401.43			
9	030411004004	配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	150			
10	030411001002	配管PC25	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 25	m	56.74			
11	030411001003	配管PC32	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	50			
12	030411002001	线槽24*14	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	130.24			
		强电合计						
		弱电						
13	030502005001	管内穿线 CAT6 UTP	1. 敷设双绞线缆或电话线 线槽、桥架、活动地板内明布放(对以内) 2	m	136.36			
14	030411001004	配管JDG20	1. 镀锌电线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	68.18			
15	030502010001	配线架	1. 配线架安装 24口	个	1			
16	030502011001	理线器	1. 跳线架安装 50对	个	1			
17	030502009001	网络跳线	1. 安装双绞线跳线	条	30			
18	030501012001	24口千兆交换机	1. 工作组级交换机安装	台	1			
19	030502001002	12U机柜	1. 机柜、机架安装 落地式	台	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其他暂估
20	030502004001	电话信息插座 TP	1. 电话插座 暗装	个	6			
21	030502012001	网络信息插座 T0	1. 安装8位模块式信息插座 单口	个	6			
		弱电合计						
		办公室配电合计						
		卫生间照明						
22	030404017002	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
23	030411004005	配线 WDZ-BYJ-2.5mm ²	1. 线槽配线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	52.83			
24	030411004006	配线 WDZ-BYJ-6mm ²	1. 硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	150			
25	030411001006	配管PC32	1. 刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 32	m	50			
26	030411002002	线槽24*14	1. 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120	m	17.61			
27	030412001002	LED筒灯	1. 圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	3			
28	030412005002	双管荧光灯	1. 普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管	套	2			
29	030404034005	一位开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 单联	个	1			
30	030404034006	二位开关	1. 照明开关安装 板式暗开关(单控) 双联	个	2			
		卫生间照明合计						
		厕所给排水						
31	031001006001	排水管PVC-U-110	1. 给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	11			
32	031001006002	PP-R给水管 DN25	1. 给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 25 2. 管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内) 25	m	12			
33	031004014001	地漏 DN50	1. 地漏安装 公称直径(mm以内) 50	个	1			
34	031004014002	水龙头	1. 单冷水龙头安装 公称直径(mm以内) 20	个	1			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段：

第 3 页 共 3 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项(人工费+施工机具费)*0.344 (0.8≤δ<1) 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称: 安装工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]