


项目编号：普南委【2024】Y025号

工程造价咨询报告书

(工程量清单)



工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程

咨询单位：中图设计有限公司



工程量清单

工程名称	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程		
工程概况	道路硬底化、挡土墙及路灯		
建设单位	普宁市南溪镇钟堂村民委员会		
设计单位	中庚工程技术有限公司		
编制人 (造价人员盖章)		复核人 (造价人员盖章)	
建设单位	咨询单位：		
经办人： 	经办人： 		
法定代表人： (委托人) 	法定代表人： (委托人) 		
日期：2024年 11月 22日	日期：2024年 11月 22日		

编制说明

一、本工程量清单书采用广联达工程造价软件编制。

二、工程概况：

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）

硬底化及路灯配套工程；

工程内容：道路硬底化、挡土墙及路灯；

建设单位：普宁市南溪镇钟堂村民委员会；

设计单位：中庚工程技术有限公司。

三、编制依据：

建设单位确认提供的本项目设计图纸、送审预算书及其他相关资料。

四、本工程量清单书采用的清单定额规范：

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《广东省建设工程计价依据（2018）》；

《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》；

《广东省通用安装工程综合定额（2018）》；

《广东省市政工程综合定额（2018）》；

《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》；

《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。

五、材料价格：

主要人材机价格参考揭阳市建设工程标准定额站所公布的普宁市 2024 年第三季度及 2024 年 10 月份的信息价计算，信息价缺项部分按造价通及市场价格询价计算，辅材按定额价计取，不再询价。

六、工程取费：

本工程绿色施工安全防护措施费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，安装工程费率按 35.77% 计取；市政工程以专业工程类型，单独场

中图设计有限公司

地平整工程费率按 4.35% 计取，道路、管网工程费率按 16.50% 计取，桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率按 14.50% 计取[市政工程分部分项工程总费用在 300 万元以内（含 300 万元）的项目按基本费率乘以 1.20 计取]。

预算包干费：以分部分项的人工费与施工机具费之和为基数计算，安装工程费率按 10% 计取；市政工程费率按 6% 计取。

七、相关说明：

本工程税率按 9% 计取。

揭标定函（2019）5 号揭阳市人工系数为 0.9。

土方、建筑废料外运运距暂按 5km 考虑。

本项目绿色施工安全防护措施费共 36702.13 元。



建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程			36702.13	
合计				36702.13	

建设项目招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯
配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	绿色施工安全防护措施费	规费
1	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程			36702.13	
1.1	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）			8147.05	
1.2	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）			19114.75	
1.3	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）			1427.44	
1.4	南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路灯			8012.89	
合计				36702.13	

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬底化A线						
1	040202001004	路床(槽)整形	1. 路床碾压检验	m2	1092.57			
2	040101001007	挖一般土方	1. 人工挖一般土方 一、二类土 2. 挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	97.62			
3	040103001008	回填方原土回填	1. 压路机碾压土(石)方 填土方	m3	157.5			
4	040202015004	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 10cm	1. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):10	m2	1092.57			
5	粤040202017004	C30水泥混凝土路面20cm	1. 水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	992.01			
6	粤040202017021	缩缝	1. 缩缝	m	198			
7	粤040202017023	胀缝	1. 伸缝 沥青木板	m2	0.6			
8	040901001003	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	1. 水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.111			
9	040901001004	道路传力杆套筒	1. 道路传力杆套筒	支	10			
		道路硬底化A线合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：类型工程费率不同，计算：单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%；分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏解员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段:

第 2 頁 共 2 頁

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费 +分部分项机具费	0				赶工措施费 = $(1 - \delta) * \text{分部分项的(人工费 + 施工机具费)} * 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	0.00		明细详见表-12-1
2	暂估价	0.00		
2.1	材料暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价	0.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
5	预算包干费			
6	工程优质费			
7	概算幅度差			
8	现场签证费用			
9	索赔费用			
10	其他费用			
合 计				—

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-A线（机房路）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	道路硬底化B线		
1.2	挡土墙		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		道路硬底化B线						
1	040202001005	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m2	1278.33			
2	040101001008	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土	m3	336.49			
3	040103001010	回填方原土回填	1.压路机碾压土(石)方 填土方	m3	97.92			
4	040103002001	余方弃置	1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土	m3	298.45			
5	040202015005	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 20cm	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m2	1278.33			
6	粤040202017024	C30水泥混凝土路面20cm	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m2	1204.47			
7	粤040202017025	缩缝	1.缩缝	m	240			
8	粤040202017026	胀缝	1.伸缝 沥青木板	m2	1			
9	040901001005	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	1.水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.185			
10	040901001006	道路传力杆套筒	1.道路传力杆套筒	支	17			
11	040205012001	波形钢板护栏II=0.75m	1.道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式	m	140			
		道路硬底化B线合计						
		挡土墙						
12	040305003001	浆砌块石挡土墙	1.浆砌块石 墩、台、墙 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】	m3	100.1			
13	040305003003	浆砌块石挡土墙基础	1.浆砌块石 基础、护底 换为【砌筑用混合砂浆(配合比)中砂 M7.5】	m3	66			
14	040305003002	浆砌块石面勾凸缝	1.浆砌块石面勾凸缝 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比)中砂 1:2	m2	143			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤04110900901	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= $(1-\delta) \times$ 分部分项的(人工费+施工机具费) $\times 0.30$ $(0.8 \leq \delta < 1)$ 式中: $\delta =$ 合同工期/定额工期)
7	QTFY00000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-B线（东兴里路）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项合计		
1.1	路口硬底化		
2	措施合计		
2.1	绿色施工安全防护措施费		
2.2	其他措施费		
3	其他项目		
3.1	暂列金额		
3.2	暂估价		
3.3	计日工		
3.4	总承包服务费		
3.5	预算包干费		
3.6	工程优质费		
3.7	概算幅度差		
3.8	索赔费用		
3.9	现场签证费用		
3.10	其他费用		
4	税前工程造价		
5	增值税销项税额		
6	总造价		
7	人工费		
招标控制价合计=1+2+3+5			

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	综合合价	其中
								暂估价
		路口硬底化						
1	040202001006	路床(槽)整形	1.路床碾压检验	m ²	146.41			
2	040101001009	挖一般土方	1.人工挖一般土方 一、二类土 2.挖掘机挖一般土方 一、二类土	m ³	58.56			
3	040103001011	回填方原土回填	1.回填土 夯实机夯实 平地	m ³	45.95			
4	040103002002	余方弃置	1.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 2.挖掘机装土	m ³	12.61			
5	040202015006	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 20cm	1.路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 6% 厚度 15cm 实际厚度(cm):20	m ²	146.41			
6	粤040202017027	C30水泥混凝土路面20cm	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C30 2.水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	146.41			
		路口硬底化合计						
		分部分项合计						
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	19.8				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；以专业工程类型区分不同费率计算；单独场地平整工程费率为4.35%；道路、管网工程费率为16.50%；桥涵、隧道、水处理构筑物工程费率为14.50%； 分部分项工程总费用在300万元以内（含300万元）的项目按基本费率乘以1.20；
2	粤041109009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地0.60%；省级文明工地1.20%
3	041109002001	夜间施工增加费		20				以夜间施工项目人工费的20%计算
4	041109005001	交通疏导员增加费		15				按照项目分部分项人工费的15%计算（有方案的按照方案计算），结算时据实结算。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）

标段:

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金 额 (元)	备注
5	041108001001	地下管线交叉降效费		0				按实际发生或经批准的施工方案计算
6	粤041109008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ) * 分部分项的(人工费+施工机具费)*0.30 (0.8 ≤ δ < 1) 式中: δ = 合同工期/定额工期)
7	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算
合 计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路口硬底化（老兴利路口）

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称:南溪镇钟堂村村道(老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路)硬底化及路灯配套工程-路口硬底化(老兴利路口)

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程招标控制价汇总表

工程名称:南溪镇钟堂村村道(老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路)硬底化及路灯配套工程-路灯

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路灯

标段:

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	综合合价	其中 暂估价
		整个项目						
1	040801010001	配电箱 MA	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
2	040801010002	配电箱 MB	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
3	040801010003	配电箱 MC	1. 成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1			
4	040805003001	LED路灯 H=6m单臂80W	1. 路灯金属杆安装 单杆式(杆长m以下) 10 2. 基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(m3) ≤1 3. 基础工程 钢筋制作 钢筋笼 4. 接地极(板)制作、安装 角钢 接地极 普通土	套	47			
5	040803001001	电缆YJV-3*2.5mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	497			
6	040803001002	电缆YJV-5*2.5mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6 实际电缆芯数(芯):5	m	552.5			
7	040803001003	电缆YJV-3*4mm2	1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 10 6mm2以下电力电缆敷设 单价*0.6	m	90			
8	040803002002	配管PVC20	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 20	m	587			
9	040803002003	配管PVC25	1. 刚性难燃线管埋地敷设 公称直径(mm以内) 25	m	552.5			
10	030414002001	送配电装置系统	1. 送配电装置系统调试 (综合) 1kV以下交流供电	系统	1			
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 人工挖沟槽土方 一、二类土 深度在2m内 2. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	61.53			
12	040103001001	回填土方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	61.53			
		分部分项合计						
		措施项目						
13	031302007001	高层施工增加		项	1			
14	031301017001	脚手架搭拆费		项	1			
		单价措施合计						
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路灯

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	LSSGCSF00001	绿色施工安全防护措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	35.77				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77%
2	031301010001	安装与生产同时进行增加费用	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
3	031301011001	在有害身体健康环境中施工增加费	分部分项人工费	0				按人工费的10%计算
4	TSSGBWZJF001	在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费		30				按该部分人工费的30%计算
5	粤031302008001	赶工措施费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				赶工措施费= (1-δ)*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 (0.8≤δ<1 式中：δ=合同工期/定额工期)
6	031302002001	夜间施工增加费		20				按其夜间施工项目人工费的20%计算
7	JTGRSGZJF001	交通干扰工程施工增加费		10				按在市政道路上施工项目人工费的10%计算
8	粤031302009001	文明工地增加费	分部分项人工费+分部分项机具费	0				以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础：市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00%
9	DXGXJCJXF001	地下管线交叉降效费						按实际发生或经批准的施工方案计算
10	QTFY000000001	其他费用						按实际发生或经批准的施工组织设计

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 南溪镇钟堂村村道(老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路)硬底化及路灯配套工程-路灯

标段:

第 2 页 共 2 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白泉路）硬底化及路灯配套工程-路灯

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：南溪镇钟堂村村道（老兴利路口、东兴里路、机房路、白
（路））硬底化及路灯配套工程-路灯

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]