



广东至优建设项目咨询有限公司

Guangdong Zhiyou Construction Project Consulting Co. Ltd

地址：广州市番禺区石壁街韦海路 220 号万科会博商业中心 A6 栋 807-808

普宁市洪阳镇岐岗村生活垃圾收集清运项目

招标工程量清单

招 标 人：



(单位盖章)

造价咨询人：



(单位盖章)

经 办 人：

[Handwritten signature]

法定代表人

[Handwritten signature]

或其授权人：

(签字或盖章)

法定代表人

或其授权人：

[Handwritten signature]

(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：



(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

2024.10.18

复 核 时 间：

2024.10.18



编制说明

一、项目概况

- 1、工程概况：主要内容为垃圾收集、清运等。
- 2、建设单位：普宁市洪阳镇岐岗村村民委员会

二、审核标准及依据

- 1、审核计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（13 年）、《广东省 建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》（2018）、《广东省安装工程综合定额》（2018）、《广东省市政工程综合定额》（2018）等文件；

2、费用计取标准：

费用名称	建筑工程	装饰工程	安装工程	市政工程	绿化工程
动态人工调整系数	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
绿色施工安全防护措施费	(人工费+机具费)×19%	(人工费+机具费)×13%	(人工费+机具费)×35.77%	(人工费+机具费)×16.5%	(人工费+机具费)×10%
预算包干费	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×7%	(人工费+机具费)×10%	(人工费+机具费)×6%	(人工费+机具费)×6%

- 3、材料价按普宁市 2024年第三季度及2024年9月份信息价及市场价；
- 4、税率按6%计取。

单位工程预算汇总表

工程名称：普宁市洪阳镇岐岗村生活垃圾收集清运项目

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算基础	金 额（元）
1	分部分项工程费	定额分部分项工程费+利润	
1.1	定额分部分项工程费	人工费+材料费+机具费+管理费	
1.1.1	人工费	分部分项人工费	
1.1.2	材料费	分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费	
1.1.3	机具费	分部分项机具费	
1.1.4	管理费	分部分项管理费	
1.3	利润	人工费+机具费	
2	措施项目费	绿色施工安全防护措施费+其他措施项目费	
2.1	绿色施工安全防护措施费	绿色施工安全防护措施费	
2.2	其他措施项目费	其他措施费	
3	其他项目费	其他项目合计	
3.1	暂列金额	暂列金额	
3.2	暂估价	专业工程暂估价	
3.3	计日工	计日工	
3.4	总承包服务费	总承包服务费	
3.5	预算包干费	预算包干费	
3.6	工程优质费	工程优质费	
3.7	概算幅度差	概算幅度差	
3.8	索赔费用	索赔	
3.9	现场签证费用	现场签证	
3.10	其他费用	其他费用	
4	税前工程造价	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费	
5	增值税销项税额	税前工程造价	
6	工程造价	税前工程造价+增值税销项税额	

定额分部分项工程预算表

工程名称：普宁市洪阳镇岐岗村生活垃圾收集清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

措施项目预算表

工程名称：普宁市洪阳镇岐岗村生活垃圾收集清运项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	绿色施工安全防护措施费	元			3151.46
1.1	外墙立体绿化综合脚手架	项	1		
1.2	施工现场围挡和临时占地围挡	项	1		
1.3	施工围挡照明	项	1		
1.4	施工便道	项	1		
1.5	样板引路	项	1		
1.6	绿色施工安全防护措施费	项	1	3151.46	3151.46
小 计					
2	措施其他项目	元			
2.1	文明工地增加费	项	1		
2.2	夜间施工增加费	项	1		
2.3	赶工措施费	项	1		
2.4	反季节栽植影响措施	项	1		
2.5	其他费用	项	1		
2.6	二次水平运输	项	1		
2.7	垂直运输	项	1		
2.8	坡地绿化脚手架	项	1		
2.9	大型机械设备进出场及安拆	项	1		
小 计					
合 计					

规费和税金项目预算表

工程名称：普宁市洪阳镇岐岗村生活垃圾收集清运项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]